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HAZIR BETON (C30/37) ALIM iSI TEKNiK SARTNAME

1- HAZIR BETON ( C 30/37):

Isin Tamm: Beton Santralinde Uretilen Veya Satin Alman Ve Beton Pompasiyla Basilan, C
30/37 Basing Dayanim Sinifinda Beton Dokiilmesi (Beton Nakli Dahil)

Uriin Adi Miktar Birim
C30/37 Hazir Beton 1500 m3

Isin Tarifi: Beton iiretimine uygun komple beton tesisinde (dort gozlii agrega bunkerli
kompresorlii ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollii, agrega ve beton deneylerini
yapabilecek kapasitede laboratuvar, jenerator, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompasi
ile en az bir adet yiikleyici, katki tanki ve katki tart1 bunkeri, nem dlger ve benzeri her tiirlii ekip
ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapilmis beton iiretim tesisi) standardina ve
projesine uygun, yikanmis, elenmis graniilometrik kum-gakil ve/veya kirmatas, ¢cimento, su ve
gerektiginde katki malzemesi ile C 30/37 sinifinda iiretilen veya bu niteliklere sahip beton
tesisinden satin alinan hazir beton harcinin; beton kalite kontrollerinin yapilmasi,
transmikserlere yiiklenmesi, igyerine kadar nakli, is yerinde beton pompasina konulmasi,
dokiim yerine beton pompasi ile basilmasi, gerekli ve yeter sayida deney i¢in numune alinmasi
ve gerekli deneylerin yapilmasi, i¢in gerekli her tiirlii iscilik, malzeme ve zayiati, makine arag,
gere¢ ve laboratuvar giderleri, isyerindeki her tiirlii yatay ve diisey tasimalar, yiikkleme ve
bosaltmalar, beton biinyesine giren graniilometrik kum cakil veya kirmatasin ve ¢imentonun
temin edildigi, tretildigi veya satin alindig1 yerden tasitlara yliklenmesi, beton tesisine nakli,
tagitlardan bosaltilmasi, istifi, beton tesisine konulmasi, beton biinyesinde ve sulama i¢in
kullanilan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diger tim ekipmanlarin temini, yerinde
dokiilmiis ve basing dayanimi1 C 30/37 beton.

NOT:

1) Beton dokiimden 6nce 1 saatten fazla transmikserde kalmayacak ve bu siiregte transmikserin
toplam donilis hizi en fazla 300 doniis olacaktir. Tasima sirasinda ve santiyede betonu
etkileyecek gecikmeler kesinlikle kabul edilmeyecek ve Universitenin gorevlendirdigi
personelin dokiim izni vermedigi betonlar santiyeden uzaklastirilacaktir

2) Uretilen veya satin alinan betonun iiretildigi tesisin, TSE ve mevzuatinin gerektirdigi diger
belgelere sahip olmasi ve bu belgeleri imalata baslamadan once idareye vermesi zorunludur.
Ibraz edilen belgelerin uygun oldugunun tespit ve kullanilmasina miisaade edilmesi kaydiyla
ancak, bu tesiste iiretilen veya satin alinan ve yiiriirlikteki mevzuatina gore piyasa arz
kosullarini da tagiyan uygunluk belgeli betonun imalatta kullanilmast miimkiin olacaktir.

3) Tastyici elemanlarm bulundugu tiim dékiimlerde 200 m® ve altindaki miktarlarda 6 adet
tistiindeki miktarlarda 12 adet farkli beton mikserlerinden numune alinacak, idare kendi
belirledigi bir laboratuvarda basing dayanimi testinin yaptirilmasinm isteyecektir. Kirim
masraflar1 yliklenici tarafindan karsilanacaktir. Beton kalitesiyle ilgili sorun oldugu tespit
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edildigi taktirde sonradan ¢ikabilecek her tiirlii durumla ilgili sorumluluk beton iireticisinde
olacak, ¢ikabilecek tiim teknik ve hukuki konulardaki masraflar iiretici tarafindan temin
edilecektir.

4) Yiiklenici firma fiyat teklifinde pompali, pompasiz, antifrizli ve anfirizsiz olmak iizere 4 ayr1
fiyat verecektir.

5) Yiiklenici firma her dokiilen betonun faturasini kesecektir. Fatura 6demesi 15 giin i¢inde
yapilacaktir.

6) Yiklenici firma sdzlesme tarihinden itibaren belirtilen beton miktari fiyatin1 doksan (90) giin
boyunca sabit tutacaktir. Akaryakita, ¢cimento ve ayrica vergi, resim, har¢ ve benzeri mali
yiikiimliiliklerde artisa gidilmesi veya yeni mali ylikiimliiliiklerin ihdas1 gibi nedenlerle fiyat
farki verilmesi talebinde bulunamaz.
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